

Dvisione Infrastrutture e Mobilità Area Infrastrutture - Servizio Suolo e Parcheggi

# PARCHEGGIO PUBBLICO INTERRATO PIAZZA BENGASI

### PROGETTO FATTIBILITA' TECNICO - ECONOMICA

Codice Servizio: IF - SP

Codice Lavoro: NU - IM

Codice Elaborato: CSS. QE

## CALCOLO SOMMARIO DELLA SPESA E Q.E.

Elaborato nº 9

indice di revisione *Rev. 0* 

data revisione *febbraio 2018* 

scala grafica

GRUPPO DI PROGETTAZIONE

Progettista:

ing. Giovanni SELVAGGI

Collaboratori progettisti:

ing. giuseppe CHIANTERA; ing. Stefano CIANCHINI

Ordine di servizio del 6.12.2017 prot. n. 27041 del RUP

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SUOLO E PARCHEGGI

Arch. Bruna CAVAGLIA'

IL DIRIGENTE D'AREA INFRASTRUTTURE

Ing. Giorgio MARENGO

RESPONSABILE DELL'ELABORATO

ing. Giovanni SELVAGGI

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Ing. letizia CLAPS

DIRETTORE DI DIREZIONE

ing. Roberto BERTASIO

#### PARCHEGGIO PIAZZA BENGASI

638 posti auto - due piani interrati

# Costo lavori parcheggio + sistemazione superficiale a mercato

Consolidamento canale consortile (jet grouting) 153 ml	€ 69.217,20
Realizzazione parcheggio(struttura+impianti+finiture)	€ 10.153.500,00
Griglie aerazione parcheggio	€ 206.000,00
Pavimentazione area mercato	€ 3.660.000,00
Pavimentazione area su Onorato Vigliani	€ 245.850,00
Pavimentazione stradale viabilità	€ 512.000,00
Sistema raccolte acque strada	€ 51.200,00
Arredi (portabici, panchine cestini)	€ 40.000,00
Pali e rete IP	€ 100.000,00
TOTALE LAVORI	€ 15.037.767,20
Oneri sicurezza 3% lavori	€ 451.133,02
Totale lavori + oneri della sicurezza	€ 15.488.900,21

#### somme a disposizione

TOTALE COMPLESSIVO	€ 19.998.487,48
•	•
IVA su lavori e somme a disposizione	€ 2.082.786,25
. a. a. a. a von i commo a angeonareno	2 .7101017017,20
Parziale lavori + somme a disposizione	€ 17.915.701,23
Totale 30mme à disposizione	C 2.420.001,02
Totale somme a disposizione	€ 2.426.801,02
Imprevisti	€ 50.000,00
Assistenza scavo archeologico	€ 40.000,00
Conferimento in discarica autorizzata	€ 292.800,00
Monitoraggio galleria metropolitana in esercizio	€ 400.000,00
Modifiche rete sottoservizi interferenti	€ 250.000,00
Collaudi	€ 154.889,00
Oneri progettazione, coordinamento sic, direzione lavori	€ 1.239.112,02