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CITTÀ DI TORINO

DIPARTIMENTO MANUTENZIONI E SERVIZI TECNICI

DIVISIONE MANUTENZIONI EDIFICI COMUNALI

* * * *

SCHEMA DI CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DELL’ INCARICO

PROFESSIONALE  DI  DIRETTORE  OPERATIVO  CON  FUNZIONI  DI

COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE E DI

PROGETTAZIONE STRUTTURALE CON DIREZIONE OPERATIVA NEI

LAVORI  DI  MANUTENZIONE  STRAORDINARIA  FABBRICATI

COMUNALI  E  CIRCOSCRIZIONALI 2-8  ED  AUTORIMESSE  E

MAGAZZINI -ANNO 2023 (C.O. 5106).

* * * * *

Con la presente scrittura privata non autenticata, tra il COMUNE DI TORINO

(di seguito denominato Amministrazione), C.F. e P.I. 00514490010, ai fini di

questo atto rappresentato dal Dirigente della Divisione Manutenzioni Edifici

Comunali, arch. Eros Primo  domiciliato per la carica in Torino, Via IV Marzo

19, ai sensi dell’art. 29 del vigente Regolamento per la disciplina dei Contratti

n. 386 adottato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 18/02/2019

(n. mecc.  2018 06449/005) esecutiva dal 04/03/2019, esecutiva dal 4 marzo

2019,  modificato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 13

febbraio 2023  (DEL 62/2023) esecutiva dal  27  febbraio  2023  ed  il

professionista individuato  nella persona dell’ing. l'ing. Guido Petrino, (di

seguito denominato Affidatario),  con studio in Via Baltimora 1 bis – 10137

Torino,  Partita I.V.A. 11212870015 , in
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esecuzione della determinazione dirigenziale ATTO N. DD 8971 del 

30/12/2024, esecutiva dal 30/12/2024, si conviene e si stipula quanto segue: 

ART. 1 – OGGETTO E MODALITÀ DELL’INCARICO

L'Amministrazione affida al Professionista suindicato l'incarico di svolgere, per

i lavori in oggetto:

A) le funzioni previste dall’articolo 92 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.,

di coordinamento in materia di sicurezza e di salute durante l’esecuzione delle

opere, di seguito denominato Coordinatore per la sicurezza in fase di

esecuzione.

B) progettazione esecutiva riguardante le strutture della copertura in corso

Casale 212 comprensivo di ETC, e opere strutturali murature in via Trana 3, 

entrambe con relativa direzione operativa, con anche predisposizione delle 

richieste di pareri e autorizzazioni, compresa la necessaria modulistica per il

deposito della documentazione presso lo sportello Unico della Città di Torino.

L'incarico, per la particolare natura, è conferito ai sensi del combinato 

disposto dell’art. 17, comma 2 e dell’art. 50 comma 1, lettera b) del D.Lgs. 

36/2023, in quanto l’Affidatario è in possesso dei requisiti tecnico-

professionali di cui all’articolo 98 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., e di adeguato 

curriculum conservato agli atti della Divisione/Servizio.

ART.     2     -     DIRETTIVE     E     PRESCRIZIONI      

1. L’incarico  relativo  al  punto  A,  da  svolgersi  ai  sensi  e  con le  modalità

suindicate, con particolare riferimento agli obblighi previsti dagli articoli 92

del succitato D.Lgs. 81/2008 e disposizioni integrative e correttive previste

dal D.Lgs. 3 agosto 2009 n. 106 e s.m.i., comporta, per tutta la durata dei

lavori, previa intesa con il Direttore dei lavori, principalmente l’esecuzione

delle seguenti prestazioni:
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a) Verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo,

l'applicazione,  da  parte  delle  imprese  esecutrici  e  dei  lavoratori  autonomi,

delle  disposizioni  loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di

coordinamento di cui all'art. 100 del D.Lgs. 81/2008 ove previsto e la corretta

applicazione delle relative procedure di lavoro;

b) Verificare l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come

piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di

cui  all'articolo 100 del D.Lgs. 81/2008, assicurandone la coerenza con

quest'ultimo, ove previsto. Adeguare il piano di sicurezza e di coordinamento

di cui sopra, ove previsto, e il fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera

b) del D.Lgs. 81/2008, in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali

modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a

migliorare la  sicurezza  in  cantiere,  verificare  che  le  imprese  esecutrici

adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;

c) Organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la

cooperazione  ed  il  coordinamento  delle  attività  nonché  la  loro  reciproca

informazione;

d) Verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al

fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza

finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;

e) Segnalare al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione

scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle

disposizioni degli articoli 94, 95, 96 e 97, comma 1, e alle prescrizioni del

piano di cui all'articolo 100 del D.Lgs. 81/2008, ove previsto, e proporre la

sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori

autonomi
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dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il

responsabile  dei  lavori  non  adotti  alcun  provvedimento  in  merito  alla

segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione

da' comunicazione dell'inadempienza alla azienda unità sanitaria locale e alla

direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti;

f) Sospendere, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato,

le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati

dalle imprese interessate.

La documentazione, relativa e conseguente i suddetti compiti,  dovrà essere

consegnata formalmente al Responsabile Unico di Progetto e Responsabile

dei Lavori.

2. L’incarico  relativo  al  punto  B,  da  svolgersi  ai  sensi  e  con  le  modalità

suindicate, comporta, con scadenze differenziate, fino a tutta la durata dei

lavori:

a) progettazione esecutiva riguardante le strutture della copertura in corso Casale

212  comprensivo  di  ETC,  e  opere  strutturali  murature  in  via  Trana  3,

comprendente :

- Rilievo dello stato di fatto delle strutture oggetto d’intervento.

- Verifica e valutazione dello stato delle strutture esistenti.

- Progettazione esecutiva della struttura lignea relativa alla parte di copertura

oggetto  di  completo  rifacimento  e  della  struttura  in  muratura  del  muro  di

recinzione.

- Dimensionamento delle grosse, medie e piccole orditure che saranno oggetto

di sostituzione delle parti di copertura oggetto di ripassamento,

- Progettazione esecutiva delle linee vita, dei relativi ancoraggi con

valutazione della resistenza della struttura.
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Compresa la necessaria modulistica per il deposito della documentazione

presso lo sportello Unico della Città di Torino.

b) redazione elaborato tecnico delle coperture.

La progettazione dovrà tenere conto dell’entità della spesa complessiva

prevista  per l’intervento oggetto dell’incarico rapportandosi con i Tecnici

comunali, ed è tenuto a studiare soluzioni tecniche tali da poter consentire la

realizzazione dell’opera nel rispetto di tale limite economico.

c) Direttore  Operativo  con  funzione  di  Direttore  dei  Lavori  delle  opere

strutturali,  ai  sensi  della  Legge  n.  1086/1971,  D.P.R.  n.  380/2001,  D.M.

17/01/2018 e s.m.i., riguardante le strutture oggetto di progettazione, con

anche  predisposizione delle richieste di pareri e autorizzazioni , compresa la

necessaria modulistica per il deposito.

L’incarico,  da  svolgersi  ai  sensi  e  con  le  modalità  su  indicate,  comporta

principalmente l’esecuzione delle seguenti prestazioni :

- Effettuare il  controllo tecnico, contabile e amministrativo dell’esecuzione

dell’intervento affinché i lavori siano eseguiti a regola d’arte ed in conformità

al progetto e al contratto ;

- Provvedere  all’accettazione  dei  materiali,  sulla  base  anche  del  controllo

quantitativo  e  qualitativo  degli  accertamenti  ufficiali  delle  caratteristiche

meccaniche  e  in  aderenza  alle  disposizioni  delle  norme  tecniche  per  le

costruzioni vigenti ;

- Provvedere alla segnalazione al Direttore dei Lavori e al Responsabile Unico

del Procedimento, dell’inosservanza, da parte dell’esecutore dell’articolo 119

del D.Lgs. n. 36/2023 ;

- Verificare che l’esecutore svolga tutte le pratiche di legge relative alla
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denuncia dei calcoli delle strutture;

- Segnalare tempestivamente al Direttore dei Lavori le eventuali difformità

rispetto alle previsioni contrattuali del cronoprogramma proponendo i

necessari interventi correttivi ;

- Assistere il Direttore dei Lavori nell’identificare gli interventi necessari ad

eliminare difetti progettuali o esecutivi ;

- Individuare ed analizzare le cause che influiscono negativamente sulla

qualità  dei lavori, proponendo al Direttore dei Lavori le adeguate azioni

correttive ;

- Assistere i collaudatori nell’espletamento delle operazioni di collaudo ;

- Esaminare e approvare il programma delle prove di collaudo ;

- Aggiornare e completare l’ETC.

3. L’Affidatario svolgerà l'incarico secondo le direttive del Responsabile

Unico di Progetto e Responsabile  dei  Lavori,  dal  quale riceverà le dovute

istruzioni  circa  lo  svolgimento  dell’incarico  sopra  citato.  Dovrà  altresì

rapportarsi strettamente con la Direzione Lavori dell’appalto.

ART.     3     -     NORME PARTICOLARI     PER     L'INCARICO      

1. Tutti gli elaborati progettuali rimarranno in proprietà alla Stazione

Appaltante  che potrà quindi utilizzarli in maniera piena ed esclusiva a sua

discrezione.

Tali  elaborati  dovranno  essere  forniti  secondo  la  tempistica  dettagliata

all’interno del presente Disciplinare, e per quanto riguarda la parte di incarico

relativo alla progettazione, nelle seguenti modalità:

- n. 1 copia dei file definitivi di ciascun elaborato dovrà essere consegnata su

supporto informatico compatibile con i software in uso presso la Committenza

(file  sorgente  originale  modificabile  in  forma non protetta  –  documenti  in
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stili di stampa in formato “ctb”, elaborati contabili in formato aperto “xml”);

- n. 3 copie cartacee a colori piegate di ciascun elaborato. Gli elaborati

dovranno  avere  formato  ISO216-A  con  dimensione  massima  A0,  datati,

sottoscritti in originale, piegati in formato A4 e inseriti in appositi raccoglitori

dotati di etichettatura esterna ed elenco del contenuto.

Le relative spese di stampa / masterizzazione saranno a carico dell’Affidatario

in  quanto rientranti nell’ambito del corrispettivo calcolato ai sensi del D.M.

17/06/2016 alla voce “spese ed oneri accessori”. Il costo di eventuali copie

aggiuntive, espressamente richieste dal Responsabile del Procedimento, verrà

corrisposto all’Affidatario quale rimborso spese.

Dovranno essere recepite nel progetto tutte le indicazioni provenienti  dalla

Committenza  secondo  le  procedure  descritte  e  per  tramite  degli  organi

identificati dal presente Disciplinare, senza per ciò sollevare eccezioni di sorta

o richiedere oneri aggiuntivi o speciali compensi.

L’Affidatario dovrà predisporre le pratiche e acquisire tutti i pareri, nulla-osta

ed autorizzazioni necessari ai fini della realizzazione dei lavori.

L’Affidatario dovrà recepire all’interno del progetto tutte le indicazioni e le

eventuali  prescrizioni  rilasciate  dagli  Enti  di  Controllo  preposti

all’autorizzazione  dell’opera  e  dell’attività  da  insediare  presso  la  struttura

ultimata, nonché le modificazioni eventualmente richieste dalla Committenza

prima  dell’approvazione  del  progetto  medesimo  anche  in  attuazione  delle

operazioni di verifica/validazione del progetto , senza per ciò sollevare

eccezioni di sorta o richiedere oneri aggiuntivi o speciali compensi.

I contenuti minimi dei vari livelli di progettazione sono quelli di cui all’art. 41

del D.Lgs 36/2023.
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Ai sensi dell’art. 22 D. Lgs n. 81/2008 il progettista deve rispettare i principi

generali di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro al momento

delle scelte progettuali e tecniche e deve scegliere attrezzature, componenti e

dispositivi di protezione rispondenti alle disposizioni legislative e

regolamentari in materia.

Si  evidenzia  che,  stante  la  particolarità  dell’intervento,  la  progettazione

strutturale  dovrà  prefigurare  le  necessarie  considerazioni  urbanistiche,

architettoniche  ed  impiantistiche  del  sito  e  del  manufatto  con conseguente

sviluppo degli orientamenti progettuali.

La documentazione, relativa / conseguente ai suddetti compiti, dovrà essere

consegnata formalmente al Responsabile dei Lavori.

2. Calcoli esecutivi delle strutture

Ogni  elemento  e  ogni  lavorazione  dovrà  essere  puntualmente  descritto  ed

identificato univocamente all’interno degli elaborati grafici attraverso il

codice di elenco prezzi e eventuali altri  codici che possano ricondurlo alla

relativa  descrizione  contenuta  all’interno  di  altri  elaborati,  ivi  compresi

documenti prestazionali e capitolari.

3. Piano di manutenzione delle  strutture,  di  cui all’  allegato I.7  del D.Lgs

36/2023, che dovrà essere specifico per l’opera realizzata e dovrà contenere

tutte le indicazioni necessarie all’utilizzo e alla manutenzione dell’opera.

Tale elaborato dovrà essere coordinato con le prescrizioni del progetto e le

descrizioni contenute all’interno del Capitolato Speciale d’Appalto.

Il piano di manutenzione dovrà essere costituito da:

- il manuale d'uso;

- il manuale di manutenzione;
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- il programma di manutenzione.

4. Redazione di Elaborato tecnico della copertura di cui D.P.G.R. 23 maggio

2016, n. 6/R Regolamento regionale recante: “Norme in materia di sicurezza

per l’esecuzione dei lavori in copertura", per gli edifici in progetto, articolato

in :

- Relazione tecnica delle scelte progettuali con illustrazione del rispetto delle

specifiche misure di sicurezza corredata da tavole esplicative preliminari in

scala  adeguata (planimetrie, prospetti, sezioni ecc.), in cui siano indicati i

percorsi, gli accessi, le misure di sicurezza e i sistemi di protezione,

- Elaborati  progettuali  di  dettaglio  della  copertura,  contenenti  almeno una

planimetria in scala adeguata nella quale siano evidenziati gli elementi di cui

alla Relazione tecnica.

- Relazione  di  calcolo,  contenente  il  dimensionamento  e  la  verifica  dei

dispositivi di protezione collettivi o dei sistemi di protezione contro le cadute

dall’alto  individuati  dalla  soluzione  progettuale  prescelta  in  relazione  agli

elementi strutturali della copertura, preesistenti, opportunamente verificati, o

progettati ex novo, con valutazione della resistenza della struttura e scelta dei

fissaggi adatti.

5. L’Affidatario dovrà eseguire personalmente l’incarico e potrà avvalersi, a

proprie spese, delle necessarie collaborazioni per gli aspetti operativi. E’

vietata  qualsiasi forma di cessione, anche parziale, del contratto de quo.

L’Affidatario  dovrà  pertanto attenersi  alla  normativa vigente in  materia  di

opere pubbliche,  con particolare riferimento al D.Lgs. 36/2023, oltre che alla

normativa vigente in materia di sicurezza, ai principi ed alle misure generali di

tutela di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

La redazione degli elaborati previsti dovrà essere conforme ai disposti della
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legge e dei suoi allegati, nonché rispettare quanto enunciato nel precedente art.

2 del presente contratto.

L’attività di cui al precedente art. 2 punto 2. c) ovvero D.O. strutture, verrà

svolta coordinata con il  D.L. e prevalentemente in autonomia da parte  del

professionista incaricato, volta comunque a garantire la sua presenza per il

regolare andamento del cantiere e ogni qualvolta le fasi lavorative lo

richiedano,  fatto salvo l’impegno ricompreso nell’offerta economica di

disponibilità, presso  la  sede  della  Stazione  Appaltante  ovvero  del  cantiere

oggetto  dei  lavori,  allo  scopo di svolgere le funzioni richieste. Per

“disponibilità” si intende:

a) La presenza fisica presso il cantiere su specifica richiesta del D.L. previo

congruo preavviso dalla richiesta stessa;

b) La reperibilità telefonica continuativa.

L’Affidatario è  infine tenuto a  relazionare ogni volta,  in  forma scritta,  sul

Giornale dei Lavori, per quanto di sua competenza, relativamente

all’andamento dei lavori in cantiere ed inviare dei rapporti di visita e relazione

settimanale al Responsabile Unico di Progetto.

Per le attività di cui al precedente art. 2, punti 1 e 2. c), saranno ammesse

assenze unicamente per gravi e documentati motivi di salute o personali, con

l'eccezione di un periodo di 30 gg. consecutivi nel periodo estivo e di 16 gg.

consecutivi nel periodo invernale, da concordarsi anche per eventuali

variazioni  preventivamente con il R.U.P. in funzione delle attività del

cantiere.

Nei periodi di cui sopra, se necessario, il Professionista dovrà delegare a

persona  di  propria  fiducia,  in  possesso  dei  necessari  requisiti  di  legge,

l'assolvimento delle funzioni di cui al presente contratto, rimanendo comunque
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il Professionista stesso titolare e responsabile dell’Incarico.
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ART. 4 – TEMPI DI ESECUZIONE E PENALI

1. Gli adempimenti di cui al precedente articoli, devono essere espletati per

tutta la durata dei lavori relativi, comprensivi di sospensioni o proroghe, fino

all’emissione del collaudo. Ad avvenuto completamento della prestazione e

comunque entro i termini sopra indicati, l’Affidatario si impegna pertanto a

completare  tutti  gli  obblighi  connessi  alla  prestazione,  secondo  quanto

dettagliato dall’art. 2 del presente contratto, ed a trasmettere formalmente al

Responsabile unico del Procedimento tutta la documentazione contrattualmente

prevista  o  comunque  necessaria  per  ottemperare  ai  predetti  adempimenti,

secondo quanto dettagliato dal medesimo articolo.

2. Nel dettaglio l’incarico dovrà essere espletato entro i seguenti termini:

a) Incarico Progettazione :

- 45 giorni naturali e consecutivi, la cui decorrenza sarà soggetta ad avvio

anticipato  rispetto  al  perfezionamento  del  contratto,  stante  la  necessità  di

procedere con l’esecuzione in tempi brevi, pertanto la prestazione richiesta

decorrerà dalla comunicazione del RUP di procedere all’avvio della stessa.

- eventuale  adeguamento  del  progetto  a  seguito  della  relativa

verifica/validazione del progetto: 10 giorni naturali e consecutivi dalla

ricezione  da parte del progettista delle osservazioni derivanti dalla

validazione.

L’ avvio di ciascun termine e la verifica di ciascuna scadenza contrattuale sarà

riferita alle date di ricezione delle comunicazioni intercorse adeguatamente

dimostrabili (es. PEC, raccomandata a mano o A.R.).

I termini indicati potranno essere interrotti solo con atto scritto motivato da

parte della Committenza, ovvero per causa di forza maggiore tempestivamente

segnalata per iscritto (a mezzo PEC) da una delle parti se non contestata
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dall’altra parte.

Su  motivata  richiesta  dell’Affidatario,  per  necessità  specifiche  dovute  a

circostanze che impediscono la regolare esecuzione delle prestazioni

progettuali,  non  dipendenti  da  colpa  del  medesimo,  il  Responsabile  del

Procedimento può concedere proroga.

Relativamente ai termini sopra riportati, si specifica quanto segue: - i termini

indicati per le progettazioni non comprendono i tempi necessari

all’espletamento  di eventuale Conferenza dei Servizi o per l’acquisizione di

pareri o autorizzazioni comunque denominati;

- i  termini  indicati  per  le  progettazioni  comprendono  i  termini  connessi

all’acquisizione di eventuali accordi e pareri informali da parte degli Enti di

Controllo e per la presentazione informale del progetto agli stessi;

- i termini indicati per tutte le fasi della progettazione comprendono i termini

connessi alla verifica in itinere del progetto con gli organi

dell’Amministrazione Committente.

I termini di cui sopra del presente articolo sono inoperanti nel periodo

necessario  all’acquisizione di atti di assenso comunque denominati, pertanto

restano sospesi dalla data di consegna all’Amministrazione Committente o ad

altra  Autorità  Pubblica  o  Ente  Privato  titolare  dell’atto  di  assenso,  e

riprendono a decorrere dall’emissione di questo o dalla scadenza del termine

per il  silenzio assenso qualora previsto dall’ordinamento.  Tale sospensione

comporta il differimento del termine di un pari numero di giorni; per il quale

verrà redatta annotazione scritta.

Le sospensioni di cui sopra non operano qualora: - il ritardo nell’acquisizione

dell’atto di assenso dipenda da attività istruttoria, richieste di integrazioni, di

P
a

rt
e

nz
a

: 
A

O
O

 1
22

, 
N

. 
P

ro
t. 

0
00

0
0

14
9

 d
e

l 1
6/

01
/2

02
5

1
.v

, 
60

.v
, 

S
C

S
P

-1
2

2
/1

2
2

.s
td

, 
12

2
.a

rm
, 

4.
vs

td
, A

O
O

1
2

2-
00

3.
nd



15

Copia del documento originale con apposizione del protocollo

n. 2025030003N396

modifiche o altri  adeguamenti,  causati  da errori  od omissioni imputabili al

tecnico Affidatario o dipenda da un comportamento negligente dello stesso

tecnico;

- il ritardo nell’acquisizione dell’atto di assenso non sia pregiudizievole per lo

svolgimento  regolare  delle  prestazioni  le  quali  possano  essere  utilmente

proseguite anche nelle more dell’emissione dell’atto di assenso;

qualora il  proseguimento delle prestazioni possa essere soltanto parziale,  il

periodo  di  sospensione,  come  determinato  dal  presente  articolo,  è  ridotto

utilizzando criteri di ragionevolezza e proporzionalità, di comune accordo tra

le parti, e il differimento dei termini sarà ridotto di conseguenza.

b) Incarico Coordinatore Sicurezza e Incarico Direzione Operativa con ETC :

La prestazione oggetto dell’incarico sarà condotta ed espletata fino al rilascio

del  collaudo delle opere previste. Qualora vengano assegnati ulteriori tempi

per  il  completamento  effettivo  dell’opera,  il  Professionista  è  tenuto  ad

effettuare  la  prestazione fino allo scadere dell’ ulteriore termine dilatorio

concesso.

3. In caso di mancata, incompleta o inadeguata esecuzione delle prestazioni

oggetto del  presente atto,  la  cui  gravità  non concreti  il  presupposto per la

risoluzione contrattuale la Stazione Appaltante potrà applicare una penalità di

Euro 50,00 (cinquanta/00) al giorno.

Le penali,  applicate  ai  sensi  dei  precedenti  commi,  verranno trattenute sul

compenso e non potranno comunque superare, complessivamente, il 10%

(dieci per cento) del corrispettivo.

Qualora ciò si  verificasse,  la Stazione Appaltante ha facoltà  di  risolvere il

contratto  senza  che  la  controparte  possa  pretendere  alcun  compenso  o

indennizzo di sorta, sia per onorario che per rimborso spese, impregiudicato il
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diritto  al  risarcimento  di  eventuali  ulteriori  danni  patiti  in  conseguenza

dell’inadempimento.

Gli inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle

penali sopra precisate verranno contestati dal RUP, a mezzo di comunicazione

scritta che sarà trasmessa mediante PEC (a cui si attribuisce pieno valore di

titolo di notifica) all’Affidatario.

Quest’ultimo  dovrà  comunicare  in  ogni  caso  le  proprie  deduzioni  al

Responsabile Unico del procedimento nel termine massimo di 5 (cinque)

giorni naturali e consecutivi dalla ricezione della stessa contestazione.

Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio del Responsabile

Unico del progetto, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta

nel termine indicato, saranno applicate all’Affidatario le penali sopra indicate.

Nel  caso  di  applicazione  di  penali,  l’Stazione  Appaltante  potrà  trattenere

l’importo delle stesse sul corrispettivo indicato nelle fatture o escutendo la

garanzia definitiva.

L’applicazione  delle  penali  non  esonera  in  nessun  caso  l’Affidatario

dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che

ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento delle medesime penali.

ART.     5     – COPERTURE     ASSICURATIVE      

Al fine di preservare l’amministrazione committente dai pregiudizi che alla

sua posizione potrebbero arrecare eventuali inadempimenti o danni derivanti

da azioni intraprese, il Professionista ha presentato apposita polizza assicurativa

per la copertura dei rischi di natura professionale, con massimale per di Euro

1.000.000,00, stipulata con Lloyd’s Insurance Company S.A., n.

A124C908744- LB con validità fino al 28/12/2025.
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ART.  6  –  MISURA  DEI  CORRISPETTIVI  PROFESSIONALI  E

LIQUIDAZIONE

1. Il corrispettivo a corpo posto a base dell’offerta per l’attività professionale

oggetto  dell’incarico,  calcolato  ai  sensi  del  D.M.  17/06/2016,  come  da

“Preventivo di parcella” del Servizio Ispettorato Tecnico – Ufficio Parcelle, qui

richiamato come parte integrante ma non allegato,  ammonta ad Euro

Il  corrispettivo  offerto  per  l’espletamento dell’attività  professionale,  in

recepimento dei contenuti della Legge del 21 aprile 2023 n. 49, pari a Euro

25.600,00 , determina la ripartizione seguente:

Incarico Progettazione Euro  4.044,58

Incarico Direzione Operativa e ETC Euro  2.758,04

Incarico Coordinatore Sicurezza Euro 18.797,38
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nd26.316,16, secondo lo schema di seguito riportato:

Onorario Progettazione Euro 3.198,25

Spese e oneri accessori Progettazione Euro 799,56

Onorario Direzione Operativa e ETC Euro 2.500,92

Spese e oneri accessori Direzione Operativa e ETC Euro 225,23

Inarcassa 4% Euro 268,96

Onorario Coordinatore Sicurezza Euro 14.864,03

Spese e oneri accessori Coordinatore Sicurezza Euro 3.716,01

Inarcassa 4% Euro 743,20

Totale Onorario Euro 20.563,20

Totale Spese e oneri accessori Euro 4.740,80

Totale Inarcassa 4% Euro 1.012,16

Totale complessivo Euro 26.316,16
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Totale corrispettivo Euro 25.600,00 

Sull’importo offerto dall’Affidatario ( già comprensivo di Inarcassa 4%) verrà

applicata la quota per IVA 22%.

Il compenso sopra indicato si intende comprensivo di rimborso spese, oneri

accessori  ed  ogni  ulteriore  onere  necessario  per  il  compiuto  espletamento

dell’incarico come sopra descritto.

L'Amministrazione si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di

differire la prestazione; in tal caso non sarà riconosciuto alcun onere o

compenso  aggiuntivo  in  caso  di  differimento  temporale  dell’esecuzione  di

tutte o parte delle prestazioni previste.

L’Affidatario  accetta  pertanto  i  corrispettivi  indicati  per  le  prestazioni

professionali  oggetto  dell’incarico  come  definitivi  e  non  suscettibili  di

incrementi o decrementi, fatte salve eventuali e motivate esigenze

nell’esclusiva discrezionalità del Responsabile Unico del Procedimento.

L’anticipazione  è  dovuta  ai  sensi  dell’art.  125 del  D.Lgs.  36/2023,  previa

presentazione  di  idonea  polizza  fidejussoria  da  presentarsi  conformemente

all’allegato A del DM 31/2018, di importo pari all’anticipazione maggiorato

del  tasso  di  interesse  legale  applicato  al  periodo  necessario  al  recupero

dell’anticipazione stessa.

L’importo sarà corrisposto con le seguenti modalità:

2. Incarico Progettazione - importo complessivo Euro

L’importo sarà corrisposto in un'unica soluzione previa verifica di conformità

e completezza della documentazione consegnata in conformità agli artt. 2 e 3

del presente contratto.

3. Incarico Direzione Operativa e Incarico Coordinatore Sicurezza- importo
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complessivo Euro

- primo acconto del 50%, al  superamento del 50% dell’importo dei lavori

risultante dai SAL emessi

- saldo del 50%, previa verifica di conformità della prestazione, ad avvenuta

emissione  del  certificato  di  collaudo.  Con  recupero  dell’anticipazione  se

precedentemente erogata.

Ai sensi dell’art. 11 comma 6 del D.Lgs 36/2023, sull’importo netto

progressivo  delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50%, che verrà

svincolata in sede di liquidazione finale.

4. A  seguito  di  richiesta  di  emissione  da  parte  dell’Amministrazione,

l’Affidatario sarà tenuto, per i corrispettivi dovuti, alla fatturazione elettronica

sul portale SDI, come prevista dall’art. 21 del D.P.R. 633/1972 e s.m.i. e

dall’art.  184, commi 1 e 2 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., nonché ai sensi del

D.Lgs. 231/2002 e s.m.i. e secondo quanto disposto dalla circolare del MEF e

del  Ministero  Infrastrutture  n.  1293  del  23/01/2013,  da  liquidarsi  a  cura

dell’Amministrazione entro 30 giorni dal ricevimento della medesima, previa

verifica della regolarità contributiva dell’Affidatario.

In caso di ritardo nel pagamento, si applicheranno gli interessi moratori di cui

alle  disposizioni  dell’art.  5  del  D.Lgs.231/2002,  come  modificato  dal

D.Lgs.192/2012,  mentre  non saranno in  ogni  caso dovuti  al  Professionista

eventuali interessi a seguito di ritardo nell’inserimento della fattura elettronica

sul portale SDI.

In caso di inadempimento contrattuale, l’Amministrazione potrà sospendere i

pagamenti di cui sopra sino a quando l’Affidatario non si sarà posto in regola

con gli obblighi contestati.
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5. L’Affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di

cui all’art.  3 della L. 13.08.2010 n. 136 e s.m.i.  Si obbliga, inoltre, a dare

comunicazione formale alla Stazione Appaltante degli estremi identificativi

dei conti correnti dedicati, anche non in via esclusiva, entro sette giorni dalla

loro apertura,  o  dalla  loro destinazione per  la  commessa pubblica,  nonché

delle generalità e del codice fiscale delle persone delegate ad operare su di

essi. Tutte le transazioni eseguite in maniera non conforme al predetto art. 3

L. 136/2010 e

s.m.i. comporteranno applicazione delle sanzioni di cui all’art. 6 della legge

sopraccitata, nonché la risoluzione del contratto.

L’Affidatario, si impegna altresì a dare immediata comunicazione alla

Stazione Appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della

Provincia di Torino della notizia di inadempimenti di proprie controparti circa

gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

ART.     7     –     TASSE     E     CONTRIBUTI      

Saranno rimborsati al Professionista i contributi, le imposte e le tasse a carico 

dell'Amministrazione, quali contributi previdenziali ed I.V.A. se dovuti ex 

lege. ART. 8 - SPESE A CARICO DEL PROFESSIONISTA

Saranno a carico del Professionista le spese di bollo, atto e registro, imposte e

tasse previste dalle vigenti disposizioni, inerenti e conseguenti alla

stipulazione del presente contratto, salvo diversa espressa disposizione.

ART.     9     -     NORME     GENERALI     E     TRATTAMENTO     DEI     DATI      

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si fa riferimento

alle norme del Codice Civile ed alle leggi di settore, in particolare al D.Lgs.

36/2023 e al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i, e, per quanto compatibile, al Codice

Civile. Le parti si impegnano  a rispettare reciprocamente, ognuno per le
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competenze,  le  limitazioni,  i  diritti,  i  vincoli  e  gli  obblighi  previsti  dalla

normativa in materia di trattamento dei dati personali.

L’Amministrazione è altresì autorizzata al trattamento dei dati necessari per

l’esecuzione degli obblighi derivanti dall’incarico conferito all'Affidatario e

saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento UE

2016/679 (GDPR) esclusivamente nell’ambito dell’incarico sopracitato

regolato  dal  presente  contratto.  Tali  dati  saranno  conservati  per  il  tempo

previsto dalle norme specifiche in materia.

Il responsabile per la protezione dei dati personali (RPD) della Città di Torino

ha  sede  in  Torino  (To),  Via  Meucci  n.  4,  10121;  email:  rpd-

privacy@comune.torino.it

L’Affidatario  è  tenuto  al  rispetto  degli  obblighi  sanciti  dal  regolamento

sopraccitato e dal regolamento sul trattamento dei dati personali dalla Città n.

387 del 10/06/2019.

ART.     10     -     RECESSO      

L'Amministrazione si riserva il diritto di recedere unilateralmente dal presente

contratto, ai sensi dell'art.1373 del Codice Civile, in qualsiasi momento. In tal

caso, al Professionista sarà corrisposto unicamente il compenso relativo alla

parte di prestazione al momento eseguita, oltre il mancato guadagno pari al

decimo della prestazione non ancora eseguita, calcolato sulla differenza tra

l’importo  dei  quattro  quinti  del  contratto  e  l’ammontare  della  prestazione

eseguita.

Il recesso del Professionista potrà avvenire invece solo per giusta causa ai

sensi dell'art. 2237 Codice Civile.

ART.     11     –     RISOLUZIONE     DEL     CONTRATTO      
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L’Amministrazione si riserva altresì la facoltà di risolvere il presente atto, ai

sensi dell’art. 122 del D.Lgs. 36/2023 in tutti i casi e con gli effetti ivi previsti.

In ogni ipotesi  non sarà riconosciuto all’Affidatario Incaricato nessun altro

compenso  o  indennità  di  sorta,  salvo  il  corrispettivo  per  le  prestazioni

regolarmente svolte fino al momento della risoluzione del contratto, fatta

salva l’applicazione delle penali ed impregiudicato il diritto al risarcimento di

eventuali  ulteriori  danni  patiti  dall’  Amministrazione  in  conseguenza

dell’inadempimento.

Inoltre, la risoluzione opererà di diritto ex articolo 1456 del Codice Civile nel

caso di mancato rispetto di quanto espressamente previsto dal precedente art.

3,  oltre  che  nel  caso  di  violazione  degli  obblighi  previsti  dal  combinato

disposto  dell’articolo 54 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., dall’ articolo 2,

comma 3 del

D.P.R. 62/2013, e delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento

della Città di Torino adottato con deliberazione della Giunta Comunale del 10

dicembre 2013 (n. mecc. 2013-07213/004).

L'Amministrazione, al verificarsi di quanto previsto ai commi di cui sopra,

resterà  conseguentemente  libera  da  ogni  impegno  verso  l’Affidatario

inadempiente, il quale con il presente contratto rinuncia sin d’ora a

qualsivoglia pretesa relativa a compensi o indennizzi di qualsiasi natura, sia

concernente  onorari, sia rimborso spese, consapevole che resteranno

comunque a suo carico gli oneri derivanti dal mancato rispetto del contratto,

fatto salvo il risarcimento del danno cagionato.

ART.     12     –     CONTROVERSIE E     FORO     COMPETENTE      

Tutte le controversie dipendenti dal conferimento dell'incarico oggetto del 

presente contratto dovranno essere risolte in via amministrativa attraverso
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l'intervento  del  Responsabile  Unico  del  Progetto  nominato

dall'Amministrazione, nel termine di novanta giorni da quello in cui è stata

fatta richiesta. Qualora non si pervenga ad un accordo transattivo fra le parti,

le controversie insorte saranno devolute all'autorità giurisdizionale secondo il

rito ordinario, e sarà competente il Foro di Torino. E' esclusa la competenza

arbitrale.

Non  è  applicabile  al  contratto  de  quo  l’istituto  della  mediazione  civile,

trattandosi di materia non rientrante nel D.Lgs n. 28/2010 e s.m.i.

Art.     13     -     DOVERE     DI     RISERVATEZZA      

1. L’Affidatario si impegna a non rivelare a terzi e a non usare in alcun

modo, per motivi che non siano attinenti all’esecuzione del Contratto, a titolo

esemplificativo  e  non  esaustivo,  le  informazioni  tecniche  relative  a

procedimenti,  disegni,  attrezzature,  apparecchi,  fatti,  atti  e  programmi

dell’Amministrazione,  che  vengano  messi  a  sua  disposizione  o  di  cui

l’Affidatario venga comunque a conoscenza durante l’esecuzione del

Contratto.

2. L’obbligo di riservatezza è assoluto e vincolante per l’Affidatario per

tutta la durata del Contratto e per tutti gli anni successivi alla sua conclusione,

fino al momento in cui le informazioni delle quali l’Affidatario sia venuto a

conoscenza siano divenute di dominio pubblico.

3. L’Affidatario  è  responsabile  nei  confronti  dell’Amministrazione

committente dell’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, degli

ausiliari  e dipendenti di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza del

presente articolo.

4. In caso di inosservanza dell’obbligo di riservatezza,

l’Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto e l’Affidatario è tenuto a
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risarcire  all’Amministrazione medesima tutti i danni che ne dovessero

derivare.
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ART. 14 - ESECUTIVITÀ

L’Affidatario ed il Dirigente competente si impegnano alla sottoscrizione del

presente contratto a far data dall’esecutività del provvedimento

amministrativo  di affidamento del predetto incarico che qui si intende

integralmente richiamato,  nel rispetto dei tempi previsti dall’articolo 17 del

D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.

ART.     15     -     REGISTRAZIONE      

Ai fini fiscali si da atto che le prestazioni contemplate nel presente contratto

sono soggette all’IVA per cui si chiede che l’Imposta di Registro sia applicata,

in caso d’uso, in misura fissa ai sensi degli artt. 5 e 40 del D.P.R. 26 aprile

1986

n. 131 e s.m.i..

Ai sensi dell’Art. 18, comma 10 del D.Lgs. 36/2023, sono esenti dall’imposta

di  bollo  per  la  stipula  del  contratto  gli  affidamenti  di  importo  inferiore  a

40.000 euro.

Torino, lì

L’AFFIDATARIO

( Ing. Guido Petrino )

Firmato 
digitalmente da
GUIDO PETRINO
Data: 
2025.01.16
08:56:44 +01'00'

IL DIRIGENTE

( Arch. Eros Primo)
EROS PRIMO 
COMUNE DI TORINO 
16.01.2025 10:14:12 
GMT+01:00

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, il

Legale Rappresentante ed Affidatario dichiara di approvare specificatamente

le  disposizioni degli articoli seguenti della presente convenzione: Art. 1

(Oggetto e  modalità  dell’incarico),  Art.  2  (Direttive  e  prescrizioni),  Art.  3

(Norme particolari per l'incarico), Art. 4 (Tempi di esecuzione e penali), Art.

5  (Coperture  assicurative),  Art.  6  (Misura  dei  corrispettivi  professionali  e

liquidazione), Art. 8 (Spese a carico del Professionista), Art. 9 (Norme generali
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e trattamento dei dati), Art. 10 (Recesso), Art. 11 (Risoluzione del contratto),

Art.
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12 (Controversie e foro competente), Art.13 (Dovere di riservatezza) Art. 14

(Esecutività).

Torino, lì

Firmato 
digitalmente 
da GUIDO 
PETRINO
Data: 
2025.01.15
17:13:50 +01'00'

L’AFFIDATARIO

( Ing. Guido Petrino )*

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 82/2005

s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma 

autografa.
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