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Dipartimento Manutenzioni e Servizi Tecnici 
Divisione Manutenzioni - Servizio EDILIZIA SCOLASTICA 

CONTRATTO D’APPALTO PER I LAVORI DI TASK FORCE 2024 - MANUTENZIONE ORDINARIA 

SERRAMENTI IN EDIFICI SCOLASTICI DELLA CITTA’. ANNO 2024. CIG A03284B714. 

Con la presente scrittura privata non autenticata, tra il COMUNE DI TORINO – C.F. e P.I. 
00514490010 – (in seguito denominato anche Città), ai fini di questo atto rappresentato dal 
Dirigente della Divisione Manutenzioni (Servizio Edilizia Scolastica), Arch. Eros PRIMO, domiciliato 

per la carica in Torino, Via Bazzi 4, ed il Sig. Davide BODOIRA, non in proprio ma in qualità di legale 

rappresentante, come risulta dal certificato camerale T 546358146 del 26/01/2024 acquisito agli atti 
della Città, della Società BODOIRA SERRAMENTI S.r.l. con sede in Torino (TO) CAP 10139, via Dante 

di Nanni n. 68, Codice Fiscale 10196320013, Partita I.V.A. 10196320013, di seguito nel presente atto 

denominato anche Appaltatore, che agisce come impresa singola. 
 

PREMESSA 

 
- Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di contratti pubblici e, 
in particolare, senza pretese di esaustività: 

 Il D.Lgs. 36/2023 e i relativi allegati; 

- In caso di modifica, integrazione, novella o abrogazione normativa, le norme richiamate nel 
presente Contratto verranno automaticamente e di conseguenza aggiornate, senza che per tale 

motivo l’operatore economico possa opporsi o pretendere ulteriori modifiche contrattuali o 

compensi. 

- Nel seguito si intende: 
Codice: D.LGS. 31 marzo 2023 n. 36 “Codice dei contratti pubblici” 
RG: D.P.R. 05/10/2010 n. 207 per le parti non espressamente abrogate 
REG. DL: Decreto M.I.T. del 7 marzo 2018, n. 49 “Regolamento recante: Approvazione delle linee 

guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore 

dell’esecuzione”. 
CSA: Capitolato Speciale d’Appalto; 
CME: Computo metrico estimativo 
DURC: Documento unico di regolarità contributiva. 

- Il presente documento, redatto ai sensi del D.Lgs. 36/2023, precisa le clausole dirette a regolare il 
rapporto tra Stazione Appaltante e Impresa; esso integra le norme contenute nel Capitolato Speciale 

di Appalto e nel Computo metrico estimativo, con prevalenza su queste in caso di contrasto. 
- con determinazione dirigenziale atto n. DD 6859 in data 23/11/2023 esecutiva in pari data, è stato 

approvato il progetto esecutivo ed i relativi documenti e prenotata la relativa spesa; 
- con determinazione dirigenziale atto n. DD 437 del 25/01/2024, esecutiva in pari data, si è 

proceduto ad indire la gara attraverso piattaforma digitale della Città, ad approvare l’aggiudicazione 

di cui all’art. 17, comma 5 del Codice, e ad autorizzare la consegna dei lavori in via d’urgenza e si è 

proceduto altresì alle comunicazioni previste dall’art. 90 del Codice, nei confronti della ditta 

aggiudicataria, nonché ai sensi dell'art. 71 D.P.R. 445/2000, ad effettuare gli idonei controlli sulla 
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veridicità delle dichiarazioni - previste nel bando di gara - presentate dalla stessa per la 

partecipazione alla gara e relative al possesso dei requisiti di ordine generale; 
- poiché i suddetti controlli hanno dato riscontro positivo e la ditta aggiudicataria ha consegnato il 
piano operativo di sicurezza ex art. 25 del CSA, con determinazione dirigenziale atto n. DD 2115 del 
10/04/2024 si è dato atto dell’intervenuta efficacia dell'aggiudicazione della Trattativa Diretta MePA 
n. 3893247 per le opere di “Task Force 2024 - Manutenzione Ordinaria Serramenti in alluminio in 

edifici scolastici della Città”; 
- il Direttore dei lavori in data 31/01/2024 ha aggiornato l’attestazione dello stato dei luoghi ai sensi 
dell’art. 1, all. II.14 del Codice. 

 
Tutto ciò premesso, le parti di cui sopra 

CONVENGONO E STIPULANO 

Art. 1 Oggetto del contratto 
1. La Città affida all’Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l’esecuzione dei predetti lavori alle 

condizioni di cui al presente contratto, al CSA, al CME ed agli atti da questo richiamati. 
L’appaltatore dichiara inoltre di ben conoscere e di rispettare tutte le norme vigenti in materia di 
opere e lavori pubblici, della vigente normativa antimafia, nonché tutte le prescrizioni del 
disciplinare di gara e dei documenti allegati al medesimo facenti parte del progetto esecutivo e 

conservati agli atti della Città. 
2. L’efficacia del contratto decorrerà dalla sua formale stipulazione ex art. 18 del Codice mediante 

sottoscrizione con firma digitale, fatto salvo i casi di esecuzione anticipata sulla scorta di quanto 

previsto dall’art. 17, commi 8 e 9, o nel caso di contratti sottosoglia, dall’art. 50, comma 6 del 
Codice. 
3. Costituisce causa di nullità del presente contratto, con l’onere di restituzione di quanto ivi 
previsto, il mancato rispetto delle disposizioni dell’art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. 

Art. 2 Importo contrattuale 
1. Il corrispettivo complessivo dell’appalto a misura è di euro 64.533,00, di cui euro 24.675,00 per 
costi della manodopera, oltre euro 4.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. 
Totale appalto euro 68.533,00 oltre I.V.A., derivante dal ribasso del 12,20% sull’importo a base 

d’appalto di euro 73.500,00 oltre Euro 4.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, 
come meglio specificato negli artt. 2 e 3 del CSA. 

Art. 3 Variazioni al progetto e al corrispettivo 
1. Al contratto d’appalto si applicano le clausole di revisione prezzi di cui all’art. 60 del Codice. Al di 
fuori di quanto previsto dal presente articolo, i prezzi del presente appalto si intendono fissi ed 

invariabili per tutta la durata dei lavori e non trova applicazione l’art. 1664 comma 1 del Codice Civile 

fatto salvo quanto espressamente previsto all’art. 3 del CSA. 
2. Nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere introdotta dall’Appaltatore se 

non nel rispetto di quanto previsto dall’art. 120 del Codice; sulla materia trovano applicazione le 

specifiche disposizioni di cui all’art. 16 del CSA. 
 

Art. 4 Termini di esecuzione, programma di esecuzione e penali 
1. L’esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto dovrà essere completata in giorni 365 

naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori, e comunque con termine dei lavori 
al 31/12/2024. 
2. Per quanto riguarda modalità, termini di esecuzione e penali, si applicano le disposizioni di cui agli 
artt. 7-8-9-10 del CSA e del programma dei lavori. 
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Art. 5 Oneri a carico dell’Appaltatore 

Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri derivanti dall’applicazione delle norme vigenti in materia 

di appalti di Lavori Pubblici, sicurezza e quant’altro richiamato dal presente atto, nonché di quanto 

più specificamente indicato dall’art. 11 del CSA. 

Art. 6 Contabilizzazione lavori e liquidazione dei corrispettivi 
1. L’Amministrazione, in ottemperanza all’art. 125 del D.Lgs. 36/2023, previa presentazione di idonea 

polizza fidejussoria da presentarsi con le modalità di cui all’art. 106 comma 3 del Codice e all’art. 28 

del CSA, corrisponderà, a titolo di anticipazione ed entro 15 giorni dall’effettivo inizio della 

prestazione, la percentuale consentita dalla normativa vigente dell’importo contrattuale, a seguito 

del concreto inizio lavori, risultante da apposito verbale di accertamento sottoscritto 

dall’Appaltatore e dal Responsabile del Progetto. 
2. La contabilizzazione dei lavori viene effettuata in conformità alle disposizioni di cui all’allegato 
II.14 del D.Lgs. 36/2023 e secondo le specifiche modalità indicate agli artt. 13-14 e 18 del CSA. In 

particolare, in conformità a quanto disposto dall’art. 1, comma 1, lett. s), ad eventuali comunicazioni 
dell’appaltatore e agli accertamenti del Direttore dei lavori di cui all’art. 1, comma 2 dell’allegato 
II.14 del D.Lgs. 36/2023, lo stato di avanzamento lavori viene rilasciato dal Direttore dei lavori entro 

45 giorni dalla maturazione della relativa rata di acconto ai fini dell’emissione del certificato di 
pagamento da parte del RUP che dovrà avvenire contestualmente o, al più tardi, entro i successivi 7 

giorni, così come disposto dall’art. 125, comma 5 del Codice; a seguito di ciò, e previa verifica di 
regolarità contributiva, la Stazione Appaltante procede al pagamento nel termine di 30 giorni 
dall’emissione del SAL, e comunque non prima dell’emissione del certificato di pagamento. 
L’appaltatore emetterà fattura al momento dell’adozione del certificato di pagamento, e nulla sarà 

dovuto in anticipo ai suddetti termini, ivi compresi gli interessi legali, per le fatture con data 

antecedente a quella riportata sul certificato di pagamento. 
3. All’Appaltatore verrà corrisposta una prima rata di acconto al raggiungimento del 50% dei lavori, 
ed un seconda ed ultima rata al maturare del 100% dell’importo contrattuale, e comunque a tutto il 
31/12/2024, previa verifica del DURC e secondo cadenze, modalità e prescrizioni di cui agli artt. 8 del 
presente contratto e 17 e 26 del CSA, tenuto conto anche del recupero progressivo dell’anticipazione 

di cui al comma 1. Sulle rate in acconto verrà altresì effettuata la ritenuta dello 0,5% di cui all’art. 11, 
comma 6 del Codice. 
4. L’Aggiudicatario sarà tenuto, per il corrispettivo dovuto, a seguito di richiesta da parte 

dell’Amministrazione, alla fatturazione elettronica sul portale SDI, come previsto dall’articolo 21 del 
D.P.R. 633/1972 e s.m.i., e articolo 184, commi 1 e 2 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., nonché ai sensi del 
D.Lgs. 231/2002 e s.m.i. e secondo quanto disposto dalla circolare del MEF e del Ministero 

Infrastrutture n. 1293 del 23/01/2013, da liquidarsi a cura dell’Amministrazione entro 30 giorni, 
previa verifica della regolarità contributiva. 
5. In caso di ritardo nel pagamento si applicheranno gli interessi moratori di cui alle disposizioni 
dell’articolo 5 del D.Lgs. 231/2002, come modificato dal D.Lgs. 192/2012, mentre non saranno in 

ogni caso dovuti altri eventuali interessi a seguito di ritardo nell’inserimento della fattura elettronica 

sul portale SDI. 
6. In caso di inadempimento contrattuale, l’Amministrazione potrà sospendere i pagamenti di cui 
sopra sino a quando l’Aggiudicatario non si sarà posto in regola con gli obblighi contestati. 

Art. 7 Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari 
1. Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, 
l’Appaltatore, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati 
ai lavori pubblici disciplinati dal presente contratto, devono utilizzare uno o più conti correnti bancari 
o postali, accesi presso Banche o presso la Società Poste italiane SpA, dedicati, anche non in via 
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esclusiva. Tutti i movimenti finanziari devono essere registrati su conti correnti dedicati e devono 

essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con 

altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. 
2. Gli strumenti di pagamento, ai fini della tracciabilità, devono riportare in relazione a ciascuna 

transazione posta in essere dall’appaltatore, subappaltatore e subcontraente, il codice identificativo 

di gara (CIG: A03284B714) attribuito dall’ANAC. 
3. I soggetti economici di cui al comma 1 comunicano alla stazione appaltante gli estremi 
identificativi dei conti correnti dedicati di cui sopra entro sette giorni dalla loro accensione o, nel 
caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad 

una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone 

delegate ad operare su di essi. 
4. L’Appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, si impegna altresì a trasmettere tutti i 
contratti dei propri subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese, contenenti la clausola 

di assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 

e s.m.i. 
5. L'Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente, che hanno notizia dell'inadempimento della 

propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo, ne danno 

immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo 

della provincia ove ha sede la stazione appaltante. 
6. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire 

la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto. Le transazioni 
effettuate in violazione delle disposizioni di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. comportano 

l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 6 della stessa legge. 
 

Art. 8 Garanzie 
1. A garanzia della regolare esecuzione del presente contratto l’Appaltatore ha presentato la 

garanzia definitiva di Euro 4.180,52 (in eccesso) mediante polizza fidejussoria n. 06/01/21/3178961 

rilasciata il 30/01/2024 da Società Finanziaria Romana S.p.A., secondo quanto meglio specificato 

dall’art. 53 comma 4 del Codice. 
2. L’Appaltatore s’impegna altresì a stipulare, pena la non consegna dei lavori, ai sensi dell’art. 117, 
comma 10 del Codice e dell’art. 29 del CSA, apposita polizza di assicurazione per danni da esecuzione 

comprensiva di responsabilità civile verso terzi. 
 

Art. 9 Subappalto, cessione del contratto e modificazioni dell’operatore economico 
1. È consentito il subappalto di parte dei lavori oggetto del contratto in base al contenuto della 

richiesta presentata in sede di gara, nel rispetto delle disposizioni del bando e del disciplinare di gara 

e della normativa vigente. In particolare, il subappalto verrà autorizzato solo in presenza delle 

condizioni e dei presupposti stabiliti dall’art. 119 del Codice. Sulla materia trovano altresì 
applicazione i disposti di cui all’art. 26 del CSA. 
2. È vietata la cessione del contratto. Per quanto riguarda le vicende soggettive che comportino 

cessioni di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione relative all’operatore economico 

contraente, si applicano le disposizioni di cui all’art. 120, comma 1 lett. d) n. 2 del Codice ed art. 27 

del CSA. È ammessa la cessione dei crediti nei soli casi e con le modalità disciplinate all’art. 120, 
comma 12 del Codice e dell’art. 27 del CSA. 
3. L’operatore economico contraente è tenuto a comunicare tempestivamente alla Città ogni 
modificazione intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura organizzativa e negli organismi 
tecnici e amministrativi. 

Art. 10 Modalità e termini di collaudo 

P
a

rt
e
n

z
a

: 
A

O
O

 0
4

6
, 
N

. 
P

ro
t.

 0
0
0

0
4
8

5
4
 d

e
l 
2
4
/0

4
/2

0
2
4
 

4
.v

, 
8
0

.v
, 
1

/2
0

2
1

C
/0

4
6
.f

rc
, 
0

4
6

.a
rm

, 
4
.v

f,
 5

2
.n

d
 



Copia del documento originale con apposizione del protocollo 
 

I lavori di cui al presente documento sono soggetti a collaudo secondo le norme dell’art. 116 e 

dell’all. II.14 del Codice; si applicano altresì le specifiche disposizioni di cui all’art. 22 del CSA. 
 

Art. 11 Risoluzione e recesso 
1. La Città procede con la risoluzione contrattuale nel rispetto e con le modalità di cui all’art. 122 del 
Codice, come meglio specificato all’art. 23 del CSA. 
2. È altresì fatto salvo il diritto di recesso della Città ai sensi degli artt. 1671 C.C. e 123 del Codice, 
nonché negli altri casi specificati dall’art. 23 del CSA, compresi i diritti di risoluzione/recesso 

esercitabili dall’Appaltatore ed ivi contemplati. 
 

Art. 12 Controversie 
1. La Città non intende avvalersi del Collegio Consultivo Tecnico. Tutte le controversie derivanti 
dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo 

bonario di cui all’art. 210 del Codice, saranno devolute al competente Foro di Torino. 
2. È pertanto esclusa la competenza arbitrale, di cui all’art. 213 del Codice. Non è applicabile al 
contratto de quo l’istituto della mediazione civile, trattandosi di materia non rientrante nel D.Lgs. n. 
28/2010 e s.m.i. Sulla materia trovano altresì applicazione le disposizioni di cui all’art. 24 del CSA. 

Art. 13 Spese contrattuali 
Tutte le spese e i diritti del presente contratto, inerenti e conseguenti, ivi comprese le spese di bollo 

per gli atti relativi all’esecuzione dell’appalto, nonché le imposte, le tasse e gli eventuali tributi 
speciali relative fino alla sua completa esecuzione, sono a carico dell’operatore economico 

contraente secondo la normativa vigente. 
 

Art. 14 Osservanza del Patto di Integrità delle Imprese 
L’Appaltatore dichiara di rispettare il Patto di integrità delle Imprese, reperibile al link 

http://bandi.comune.torino.it/informazioni/patto-integrita, e di impegnarsi a far rispettare il 
medesimo ed il codice di comportamento, reperibile al link 

http://bandi.comune.torino.it/informazioni/codice-comportamento, da parte dei collaboratori a 

qualsiasi titolo dell'impresa/società che realizza le opere ed anche dai subappaltatori e/o 

subcontraenti. Consapevole altresì che le eventuali violazioni, fino alla completa esecuzione del 
contratto, comporteranno l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 10 del Patto di integrità ed il 
Codice di Comportamento della Città, fatte salve le modifiche introdotte dal D.lgs. 36/2023. 

 
Art. 15 Trattamento dei dati personali 

Le parti si impegnano a rispettare reciprocamente, ognuno per le proprie competenze, le limitazioni, 
i diritti, i vincoli e gli obblighi previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali. 
L’Amministrazione è altresì autorizzata al trattamento dei dati necessari per l’esecuzione degli 
obblighi derivanti dall’appalto in oggetto e saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi 
del Regolamento UE/2016/679 e del D.Lgs. 30/06/2003 n. 19 e del D.Lgs. 2018 n. 1016, 
esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal presente contratto. 
L’appaltatore è tenuto al rispetto degli obblighi sanciti dal regolamento sopraccitato e dal 
regolamento sul trattamento dei dati personali dalla Città nr. 387 del 10/06/2019. 

 
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, l’Appaltatore dichiara di approvare 

espressamente e specificamente le clausole di cui ai seguenti articoli del presente contratto: art. 4 

(Termini di esecuzione, programma di esecuzione e penali), art. 5 (Oneri a carico dell’Appaltatore), 
art. 6 (Contabilizzazione lavori e liquidazione dei corrispettivi), art. 8 (Garanzie), art. 9 (Subappalto, 
cessione del contratto e modificazioni dell’operatore economico), art. 11 (Risoluzione e recesso), 
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art.12 (Controversie), art. 14 (Osservanza del Patto di Integrità delle Imprese), art. 15 (Trattamento 

dei dati personali). 
 
Ai fini del presente contratto l’Imposta di bollo è stata assolta dall’aggiudicatario ex art.3 
DPR 642/1972 e secondo le modalità e gli importi indicati dall’all. I.4 del Codice mediante 
F24 n. B0303201002290124 0000016 e successiva integrazione n. B0200802573170424 
8421718. 

 

 
IL DIRIGENTE L’APPALTATORE 

Arch. Eros PRIMO BODOIRA SERRAMENTI S.r.l. 
Sig. Davide BODOIRA 
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