



## CITTA' DI TORINO

**DIPARTIMENTO GRANDI OPERE, INFRASTRUTTURE E MOBILITA'  
DIVISIONE INFRASTRUTTURE  
S. SUOLO E PARCHEGGI (D38A)**

**ATTO N. DD 2204**

**Torino, 15/04/2024**

### **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**OGGETTO:** PN METRO PLUS E CITTA' MEDIE SUD 2021-2027 – PEDONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA VIA ROMA – LOTTO 1 DA PIAZZA CASTELLO A PIAZZA SAN CARLO – PROGETTO TO3.2.8.3.C1 (C.O. 5149 – CUP C11B23000240001) – AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 50 - COMMA 1 LETT. B) D. LGS. 36/2023. INCARICO SERVIZIO INDAGINI STRUTTURALI E RILIEVI – PROF. ING. FRANCESCO BELLINO EURO 55.827,20 IVA E ONERI COMPRESI - CIG A04AB0AE3B - PRESA D'ATTO INTERVENUTA EFFICACIA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA – RETTIFICA SCHEMA DI CONTRATTO ED AUTORIZZAZIONE STIPULA CONTRATTO

Premesso che:

- il PN METRO PLUS E CITTA' MEDIE SUD 2021-2027 (in seguito Programma o PN) si inserisce nel quadro delle strategie di sviluppo urbano sostenibile definite nell'Accordo di Partenariato 2021- 2027 adottato dalla Commissione Europea con decisione C (2022) 4787 del 15/07/2022;
- il Comune di Torino è destinatario dei fondi del Programma, approvato dalla Commissione Europea con decisione C(2022)9773 del 16/12/2022, finanziato dai fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE);
- tale Programma è attuato a livello territoriale dall'Autorità Urbana (AU), identificata nel Comune capoluogo dell'area metropolitana e delegata a svolgere le funzioni di Organismo Intermedio (OI) ai sensi dell'articolo 71 comma 3 del Regolamento (UE) 2021/1060;
- l'Agenzia per la Coesione Territoriale è stata individuata quale Autorità di Gestione (AdG) del Programma ai sensi dell'articolo 71 del Regolamento (UE) 2021/1060;
- Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 novembre 2023 (GU Serie Generale 30/11/2023, n.280) ha fissato al 01 dicembre 2023 la data di soppressione dell'Agenzia per la Coesione Territoriale ed il trasferimento delle relative funzioni al nuovo Dipartimento per le

politiche di coesione e per il sud.

- con Deliberazione n. 290 del 30/05/2023 la Giunta Comunale ha approvato il Piano Operativo PN METRO PLUS - contenente le relative schede progetto, i cronoprogrammi di attuazione e di spesa - nonché lo schema di convenzione per la delega delle funzioni di Organismo Intermedio nell'ambito della Programmazione di cui sopra;
- con Determina Dirigenziale n. 3155 del 13/06/2023 viene aggiornato il Piano Operativo del Programma con la modifica delle dotazioni finanziarie e degli importi di flessibilità degli obiettivi;

Tra gli interventi da finanziare (precisamente all'interno della Priorità 3 – MOBILITA' URBANA MULTIMODALE SOSTENIBILE) - la Città di Torino - DIPARTIMENTO GRANDI OPERE, INFRASTRUTTURE E MOBILITA' - Servizio Suolo e Parcheggi - ha elaborato una proposta progettuale relativamente alla "Pedonalizzazione e riqualificazione della Via Roma".

In particolare il progetto inserito del Piano Operativo approvato dall'Agenzia per la coesione Territoriale consta di n. 3 lotti così denominati: TO3.2.8.3C1 – PEDONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA VIA ROMA – LOTTO 1 – da Piazza Castello a Piazza San Carlo, TO3.2.8.3C2 – PEDONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA VIA ROMA – LOTTO 2 – da Via Cavour a Piazza CLN compresa, TO3.2.8.3C3 – PEDONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA VIA ROMA – LOTTO 3 – da Piazza Carlo Felice a via Cavour;

- in data 14/06/2023 è stata sottoscritta la Convenzione di Delega tra l'Agenzia per la Coesione Territoriale, in qualità di Autorità di Gestione del Programma, ed il Comune di Torino, in qualità di Organismo Intermedio;
- in data 18/07/2023 con nota alct. AICT.REGISTRO UFFICIALE(U).0022191.18-07-2023 l'Agenzia per la Coesione Territoriale comunicava l'assegnazione delle risorse per un importo pari ad Euro 113.960.763,44 al netto dell'importo di flessibilità nelle more dell'integrazione di alcune Schede progetto OP1;
- in data 4/08/2023 con nota alct.AICT.REGISTRO UFFICIALE(U).0023779.04-08-2023 l'Agenzia per la Coesione Territoriale comunicava l'assegnazione definitiva delle risorse per un importo pari ad Euro 126.941.065,36 al netto dell'importo di flessibilità.
- con Determina Dirigenziale n. 5279 del 25/09/2023 viene aggiornato il Piano Operativo del Programma con l'aggiornamento di alcune schede progetto e la modifica delle dotazioni finanziarie e degli importi di flessibilità degli obiettivi;

Considerato che:

- con Delibera della Giunta Comunale n. 206 del 31/03/2022 è stato istituito il Dipartimento Fondi Europei e PNRR, ed al suo interno la Divisione Innovazione e Fondi Europei, quale struttura competente all'esercizio delle funzioni delegate all'Autorità di Gestione ed al ruolo di Organismo Intermedio affidato quindi al Direttore del Dipartimento;
- in data 7/11/2023 con prot. 22745 la Divisione Infrastrutture Servizio Suolo e Parcheggi ha inviato al Responsabile dell'Organismo Intermedio di Torino la comunicazione contenente la Schede progetto

TO3.2.8.3C1 – PEDONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA VIA ROMA – LOTTO 1 – da Piazza Castello a Piazza San Carlo CUP C11B23000240001, TO3.2.8.3C2 – PEDONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA VIA ROMA – LOTTO 2 – da Via Cavour a Piazza CLN compresa CUP C11B23000410001, TO3.2.8.3C3 – PEDONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA VIA ROMA – LOTTO 3 – da Piazza Carlo Felice a via Cavour CUP C11B23000420001; le CL DNSH e le schede CUP; detta documentazione risulta conservata agli atti della Divisione Innovazione e Fondi Europei;

Con Determinazione Dirigenziale n. DD 6436 del 9/11/2023, esecutiva in pari data, verificata la

completezza e correttezza della prevista documentazione pervenuta dal Beneficiario Servizio Suolo e Parcheggi, la Divisione Innovazione e Fondi Europei, in qualità di Organismo Intermedio del Comune di Torino, ha quindi autorizzato l'avvio dei sopraindicati progetti.

Con Determinazione Dirigenziale n. DD 6477 in data 10 novembre 2023, esecutiva in pari data, la Divisione Innovazione e Fondi Europei ha provveduto ad accertare la somma complessiva di Euro 12.245.053,00 così suddivisi: Euro 2.941.000,00 sul Bilancio 2024 (di cui Euro 1.720.000,00 relativi al Lotto 1 – Accertamento 2488/2024), Euro 7.384.859,51 sul Bilancio 2025 (di cui Euro 4.180.000,00 relativi al Lotto 1 – Accertamento 2278/2025) ed Euro 1.919.193,49 sul Bilancio 2026 (di cui Euro 100.000,00 relativi al Lotto 1 – Accertamento 2157/2026)

Con nota Prot. 2488 - 8.70.10 26371692 del 15 dicembre 2023 veniva comunicata la soppressione dell'Agenzia per la Coesione Territoriale ed il trasferimento delle relative funzioni al nuovo Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud che svolgerà le funzioni di Autorità di gestione.

Il Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud, attraverso una contabilità centrale speciale funge da ufficiale pagatore, trasferendo agli Organismi Intermedi le somme che gli stessi – responsabili di tutta la procedura sino alla liquidazione dei pagamenti – dichiarano di dover erogare ai propri fornitori.

Detti pagamenti faranno riferimento agli impegni assunti con appositi provvedimenti del Dipartimento GRANDI OPERE, INFRASTRUTTURE E MOBILITA'- Servizio SUOLO E PARCHEGGI e le relative liquidazioni di spesa saranno subordinate alla riscossione della corrispondente entrata.

In data 31 ottobre 2023 è stato redatto il D.I.P. (Documento di Indirizzo alla Progettazione) del lotto 1 , all'interno del quale sulla base di valutazioni storiche standardizzate forfettarie, è stato possibile stimare un costo totale dell'opera in € 5.210.000,00 € per lavori e oneri di sicurezza, per un finanziamento complessivo di € 6.000.000,00, Iva compresa.

L'intervento in oggetto è stato inserito, per l'anno 2024-2026, nel Programma Triennale dei LL.PP. di cui al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024-2026, approvato con deliberazione n. DEL 837 del Consiglio Comunale del 18 dicembre 2023, esecutiva dal 2 gennaio 2024 al Codice Opera 5149 per Euro 6.000.000,00 (CUP C11B23000240001)

Con determinazione dirigenziale DD 751 in data 8 febbraio 2024, esecutiva in pari data, sono stati approvati l'indizione e l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 - comma 1, lett. b) D. Lgs. 36/2023, del servizio per indagini strutturali e rilievi al Prof. Ing. Francesco Bellino con studio in via Filangieri 4 – 10100 Torino – P. IVA 03822970012, per un ammontare netto di Euro 44.000,00 per prestazioni, oltre ad Euro 1.760,00 per contributo Inarcassa 4% ed Euro 10.067,20 per I.V.A. 22%, per un totale di Euro 55.827,20 al lordo della ritenuta di acconto, CIG A04AB0AE3B.

Con la medesima determinazione si è provveduto inoltre a prenotare interamente gli stanziamenti di spesa relativi alla presente opera per l'importo di Euro 5.944.172,80 Iva compresa , per un totale complessivo di Euro 6.000.000,00 e, contestualmente, sono stati approvati il nuovo quadro economico ed il relativo cronoprogramma finanziario.

Con determinazione dirigenziale DD 1672 in data 21 marzo 2024, esecutiva in pari data, sono stati

approvati l'indizione e l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 - comma 1, lett. b) D. Lgs. 36/2023, del servizio di supporto per rilievo plano-altimetrico e redazione di elaborati grafici sia del PFTE che del progetto esecutivo in formato AUTOCAD con adeguati rendering fotorealistici all'arch. Nicolò Maria Orsini con studio in strada Torino 65 – 10024 Moncalieri (TO) – P. IVA 11326490015, per un ammontare netto di Euro 44.075,50 per prestazioni, oltre ad Euro 1.763,02 per contributo Inarcassa 4% per un totale di Euro 45.838,52, CIG B07DD54515. La prestazione professionale è soggetta a regime fiscale ai sensi dell'art. 1, commi da 54 a 89 della Legge n. 190/2014 e modifiche successive – Regime forfettario. Il compenso non è soggetto a ritenute d'acconto ai sensi della legge 190 del 23 Dicembre 2014 art. 1 comma 67.

A seguito di quanto sopra esposto il quadro economico e relativo cronoprogramma finanziario risultano così rideterminati:

|   | 2024                  | 2025                  | 2026                | totale                |
|---|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| Totale importo dei lavori iva 10% compresa  | € 1.608.000,00        | € 4.036.431,62        | € 20.568,38         | € 5.665.000,00        |
| Oneri per la sicurezza iva 10% compresa   |                       | € 65.760,38           | € 239,62            | € 66.000,00           |
| Totale importo dei lavori iva 10 % compresa   | € 1.608.000,00        | € 4.102.192,00        | € 20.808,00         | € 5.731.000,00        |
| Somme a disposizione:   |                       |                       |                     |                       |
| Incarico indagini strutturali e rilievi ing. Francesco Bellino (DD 751/2024)  | € 55.827,20           |                       |                     | € 55.827,20           |
| Servizio di supporto per rilievo plano altimetrico e redazione di elaborati grafici sia del PFTE che del progetto esecutivo in formato AUTOCAD con adeguati rendering fotorealistici (DD 1672/2024) | € 45.838,52           |                       |                     | € 45.838,52           |
| Spese tecniche (incarichi di supporto alla progett, indagini e verifiche preliminari)   | € 10.334,28           |                       |                     | € 10.334,28           |
| Allacciamenti, manomissioni, interferenze, impianti   |                       | € 35.000,00           |                     | € 35.000,00           |
| Fondo per incentivo per funzioni tecniche 80%   |                       |                       | € 79.192,00         | € 79.192,00           |
| Imprevisti  |                       | € 42.808,00           |                     | € 42.808,00           |
| <b>Importo complessivo dei lavori</b>   | <b>€ 1.720.000,00</b> | <b>€ 4.180.000,00</b> | <b>€ 100.000,00</b> | <b>€ 6.000.000,00</b> |

| Cronoprogramma finanziario | 2024 Euro      | 2025 Euro      | 2026 Euro    | TOTALE Euro    |
|----------------------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| Stanziamento               | € 1.720.000,00 | € 4.180.000,00 | € 100.000,00 | € 6.000.000,00 |
| Impegno                    | € 101.665,72   |                |              | € 101.665,72   |
| Prenotato                  | €              | €              | €            | €              |

|  |              |              |            |              |
|--|--------------|--------------|------------|--------------|
|  | 1.618.334,28 | 4.180.000,00 | 100.000,00 | 5.898.334,28 |
|--|--------------|--------------|------------|--------------|

Nel Quadro Economico è stato inserito l'importo di Euro 79.192,00 , destinato, ai sensi dell'art.45 del D.Lgs 36/2023 , al fondo per le funzioni tecniche (quota 80% del 2% dell'importo posto a base di gara), da erogarsi in conformità alle disposizioni regolamentari; detto importo è determinato con l'applicazione del coefficiente pari ad 1,00 per la tipologia di interventi eseguiti (interventi di nuova realizzazione) e del coefficiente pari ad 0,95 per l'importo delle opere da realizzare, così come previsto dal vigente Regolamento n. 382 approvato con deliberazione della Giunta Comunale del 6 luglio 2018, n. mecc. 2018 02770/004, esecutiva dal 19 luglio 2018.

Il 20% delle risorse di cui all'art. 45 del D.Lgs 36/2023 "Incentivi funzioni tecniche" non viene destinato come previsto al comma 5 dello stesso articolo 45, in quanto l'intervento è finanziato con risorse a destinazione vincolata.

In relazione all'affidamento di cui alla determinazione dirigenziale DD 751 in data 8 febbraio 2024, sopraccitata, si da atto che nei confronti del soggetto aggiudicatario Prof. Ing. Francesco Bellino, sono stati effettuati i controlli circa il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente, che hanno dato esito positivo e sono state acquisite dagli Enti competenti le certificazioni comprovanti il possesso dei prescritti requisiti di legge.

Si rende necessario dare atto dell'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione definitiva, relativa al servizio in oggetto.

Si rende inoltre necessario, riapprovare lo schema di contratto (allegato 1), già approvato con la DD 751 in data 8 febbraio 2024, sopraccitata, a seguito dell'inserimento all'art. 9 del medesimo, del punto 2 relativo al rispetto dell'articolo 53, comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i..

Con il presente provvedimento si prende atto quindi, dell'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione definitiva, ai sensi dell'art. 17, comma 5 del D. Lgs. 36/2023, autorizzando la stipula del relativo contratto, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 29 comma 1 del vigente Regolamento per la Disciplina dei Contratti del Comune di Torino, e, contestualmente, viene confermato l'impegno complessivo della spesa di Euro 44.000,00 per prestazioni, oltre ad Euro 1.760,00 per contributo Inarcassa 4% ed Euro 10.067,20 per I.V.A. 22%, per un totale di Euro 55.827,20 al lordo della ritenuta di acconto, già assunto con la citata DD 751 in data 8 febbraio 2024.

Tutto ciò premesso,

#### **LA DIRIGENTE**

- Visto l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267
- Visto l'art. 74 dello Statuto della Città;
- Visti gli artt. 182, 183 e 191 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- Visto l'art. 3 del D. Lgs 118/2011 e s.m.i.;
- Richiamato il principio contabile della gestione finanziaria di cui all'allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
- Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità armonizzata;

- Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate;

## **DETERMINA**

per le motivazioni espresse in narrativa, che integralmente si richiamano, nell'ambito dei lavori PN METRO PLUS E CITTA' MEDIE SUD 2021-2027 – PEDONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA VIA ROMA – LOTTO 1 DA PIAZZA CASTELLO A PIAZZA SAN CARLO – PROGETTO TO3.2.8.3.c1 - codice opera C.O. 5149 - CUP C11B23000240001

1. di prendere atto, dell'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione definitiva, ai sensi dell'articolo 17, comma 5 del D. Lgs. 36/2023, del servizio per indagini strutturali e rilievi al Prof. Ing. Francesco Bellino con studio in via Filangieri 4 – 10100 Torino – P. IVA 03822970012, per un ammontare netto di Euro 44.000,00 per prestazioni, oltre ad Euro 1.760,00 per contributo Inarcassa 4% ed Euro 10.067,20 per I.V.A. 22%, per un totale di Euro 55.827,20 al lordo della ritenuta di acconto, CIG A04AB0AE3B;
2. di riapprovare lo schema di contratto (allegato 1), già approvato con la DD 751 in data 8 febbraio 2024, citata in narrativa con la quale è stata anche impegnata la relativa spesa complessiva di Euro 55.827,20, al lordo della ritenuta di acconto, IVA e oneri compresi;
3. di dare atto che, per effetto dell'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione definitiva, si procederà alla stipula del contratto, secondo le modalità previste dal vigente Regolamento Comunale n. 386, secondo lo schema di contratto di cui al punto 2);
4. di dare atto che, per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, verranno rispettate le disposizioni dell'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
5. di dare atto che il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni in materia di valutazione di impatto economico (VIE);
6. di dichiarare ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e delle disposizioni del Codice di Comportamento della Città l'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, in capo alla sottoscritta;
7. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione "Amministrazione Aperta" e che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole.

### Dettaglio economico-finanziario

Si da atto che il presente provvedimento non comporta modifiche alla spesa precedentemente impegnata con la DD 751 in data 8 febbraio 2024, né al quadro economico e relativo cronoprogramma, approvati con la DD 1672 in data 21 marzo 2024, citate in narrative.

La spesa complessiva di Euro 6.000.000,00 è finanziata nell'ambito dei fondi PN METRO PLUS E CITTA' MEDIE SUD 2021-2027, già accertati dalla Divisione Innovazione e Fondi Europei con la DD 6477 in data 10 novembre 2023, sopraccitata (Euro 1.720.000,00 – Accertamento 2488/2024; Euro 4.180.000,00 – Accertamento 2278/2025; Euro 100.000,00 – Accertamento 2157/2026).

LA DIRIGENTE  
Firmato digitalmente  
Paola De Filippi

AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B)  
DEL D.LGS N. 36/2023 E S.M.I. DELL'INCARICO PROFESSIONALE DI  
INDAGINI STRUTTURALI E RILIEVI PER LE OPERE DEL PON METRO  
PLUS E CITTA' MEDIE SUD 2021-2027 - PROGETTO TO3.2.8.3C -  
PEDONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA VIA ROMA DA PIAZZA  
CASTELLO A PIAZZA CARLO FELICE (CUP: C11B23000240001)

CIG A04AB0AE3B DETERMINA DIR. N. ....

\*\*\*\*\*

Con la presente scrittura privata non autenticata, tra il  
COMUNE DI TORINO (di seguito denominato Amministrazione),  
C.F. e P.I. 00514490010, ai fini di questo atto rappresentato  
dal Dirigente del Servizio Suolo e Parcheggi, Arch. Paola DE  
FILIPPI, nata a Torino, il 24 maggio 1967, domiciliato per la  
carica in Torino, p.zza San Giovanni 5 - 10122 Torino, e il  
libero professionista Prof. Ing. Francesco BELLINO, con  
studio in Torino in via Filangieri n. 4 A, P. I.V.A.  
03822970012, in esecuzione della determinazione  
dirigenziale n..... del che qui si intende integralmente  
richiamata

**PREMESSO CHE**

Per quanto sopra esposto si è provveduto ad esperire  
un'indagine esplorativa commerciale previa valutazione  
comparativa di 3 preventivi, pertanto in data 29/12/2023,  
tramite posta elettronica certificata alcuni professionisti  
sono stati invitati a presentare preventivi per il servizio

di cui in oggetto, con l'osservanza di tutte le disposizioni di legge in materia, si è provveduto a prendere atto della valutazione comparativa dei preventivi pervenuti.

Con determinazione dirigenziale n. .... del ..... è stato approvata l'indizione e l'affidamento diretto del suddetto servizio, ai sensi del combinato disposto dall'art. 17 comma 2 e dall'art 50 - comma 1, lettera b del D.Lgs. 36/2023, al Prof. Ing. Francesco Bellino con studio in via Filangieri 4 - 10100 Torino - P. IVA 03822970012 per un importo complessivo di Euro 55.827,20 (I.V.A. e contributi compresi) CIG A04AB0AE3B, al quale, ai sensi dell'art. 55 - comma 2 del D.Lgs. 36/2023, non si applica, inoltre, il termine dilatorio di cui all'art. 18 - commi 3 e 4 del citato decreto, trattandosi di affidamento di contratti di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea. Vista la necessità ed urgenza della prestazione, in quanto finalizzata alla predisposizione del progetto di fattibilità tecnico economica e per rispettare le tempistiche legate al finanziamento, con il medesimo atto è stata disposta la consegna anticipata del servizio, ai sensi dell'art. 17, comma 9 del D.Lgs. 36/2023 in pendenza dell'esito dei controlli e della stipulazione del contratto. Tutto ciò premesso, e approvato per fare parte integrante del presente atto, fra le parti, come sopra costituite e rappresentate si conviene e si stipula quanto segue:

## **Art. 1 - OGGETTO E MODALITÀ DELL'INCARICO**

1 L'Amministrazione affida al Professionista suindicato, ai sensi dell'art. 50 - comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023, l'incarico professionale avente ad oggetto indagini strutturali e rilievi per le opere di pedonalizzazione e riqualificazione della via Roma da piazza Castello a piazza Carlo Felice, finalizzato alla redazione di documenti che richiedono competenze tecniche altamente specialistiche e/o il ricorso ad eventuali software e attrezzature specifiche non in dotazione all'Amministrazione.

2 L'incarico, per la particolare natura, è conferito ai sensi dell'articolo 66, comma 1 del D.Lgs. 36/2023, in quanto l'affidatario è in possesso dei requisiti tecnico-professionali e di adeguato curriculum conservato agli atti del Servizio, considerata la particolarità della prestazione richiesta.

## **Art. 2 - DIRETTIVE E PRESCRIZIONI**

1. Tra le opere di competenza di questo Servizio vi è la progettazione della pedonalizzazione e riqualificazione della Via Roma. Tenuto conto che nell'ambito delle opere di riqualificazione è prevista la sostituzione della pavimentazione in conglomerato bituminoso con lastre lapidee, la modifica conseguente dei sottofondi per l'innalzamento del piano di campagna in quota a raso con i marciapiedi dei portici;

Considerato che al di sotto dell'intera Via Roma è presente la soletta di copertura del parcheggio sotterraneo realizzata negli anni '30 per poter valutare al meglio la tipologia e gli spessori della nuova stratigrafia di progetto, oltre che verificare staticamente la reazione della struttura in c.a. al sovraccarico indotto dalla nuova pavimentazione lapidea, occorre procedere ad effettuare le seguenti attività: analisi storico critica e relazione sulle strutture esistenti; relazione sulle indagini dei materiali e delle strutture esistenti; controlli strutturali; relazione interpretativa in merito agli esiti del servizio di controlli strutturali, con risultanze della verifica statica della struttura al nuovo schema di carico.

Si rende pertanto necessario individuare una figura professionale di particolare esperienza e professionalità nel campo della normativa di cui al D.M. 17 gennaio 2018 "Nuove Norme tecniche per le costruzioni" e del loro aggiornamento

Tale esperto dovrà infatti predisporre:

- tutta la documentazione inerente il servizio di controlli strutturali sulla soletta del parcheggio sottostante la Via Roma;
- la relazione interpretativa sull'esito dei controlli strutturali;
- certificazione sulla idoneità statica;

2. L'affidatario svolgerà l'incarico secondo le direttive del

Responsabile Unico del Procedimento nella persona dell'Arch. Paola DE FILIPPI, dipendente dell'Amministrazione appaltante presso il Dipartimento Grandi Opere Infrastrutture e Mobilità - Divisione Infrastrutture - Servizio Suolo e Parcheggi, in qualità di Dirigente di Servizio, o del Funzionario Tecnico delegato, dal quale riceverà le dovute istruzioni circa lo svolgimento dell'incarico sopra citato.

3. Le prestazioni concernenti l'incarico dovranno essere completate secondo le seguenti scadenze:

- entro la data del 15 febbraio 2024 (per il primo tratto di Via Roma da Piazza Castello a Piazza San Carlo);
- entro la data del 29 febbraio 2024 (per il secondo tratto di Via Roma da Piazza San Carlo a Piazza Carlo Felice).

In funzione dell'andamento della prestazione, il R.U.P., su richiesta motivata dell'affidatario, potrà comunque autorizzare eventuali proroghe sulla scadenza del servizio.

**Art. 3 - NORME PARTICOLARI PER L'INCARICO**

1. E' vietata qualsiasi forma di cessione, anche parziale del contratto de quo. In ossequio al principio generale della personalità della prestazione professionale, l'affidatario dovrà eseguire personalmente l'incarico affidatogli, avvalendosi, a proprie spese, delle necessarie collaborazioni per gli aspetti operativi, in particolare per quanto riguarda eventuali prove di carico e verifiche di materiali. L'affidatario dovrà pertanto attenersi alla normativa vigente

in materia di sicurezza, ai principi ed alle misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.; la redazione degli elaborati/documenti previsti dovrà essere conforme ai disposti della legge e dei suoi allegati, nonché rispettare quanto enunciato nel precedente art. 2 del presente contratto.

Tutte le prestazioni svolte dovranno, altresì, garantire il rispetto e la conformità ai principi e agli obblighi specifici del PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, e, ove applicabili, ai principi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali.

#### **Art. 4 - GARANZIE**

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'affidatario ha presentato apposita garanzia definitiva (riducibile ai sensi del combinato disposto dagli artt. 106, comma 8 e 117, comma 1 del D.Lgs. 36/2023) per un importo pari ad Euro..... mediante polizza n..... rilasciata il..... stipulata con la

Compagnia Assicurativa/Società ..... emessa e firmata digitalmente dal funzionario rappresentante la Compagnia/Società di Assicurazione, e altresì verificabile telematicamente presso l'emittente, ai sensi dell'articolo 117, comma 7, del D.Lgs. n. 36/2023.

**Art. 5 - CORRISPETTIVO PROFESSIONALE E LIQUIDAZIONE**

1. Il corrispettivo economico per lo svolgimento della prestazione illustrata, come da offerta del 09.01.2024, ammonta ad Euro 44.000,00, oltre contributi previdenziali ed I.V.A.. Il pagamento del corrispettivo verrà corrisposto in due soluzioni:

- 40%, quale acconto, ad avvenuta conclusione delle indagini e prove tecniche previste sul campo;
- 60%, a saldo, ad avvenuta conclusione dell'incarico, previa formale attestazione di conformità dell'avvenuta prestazione a parte del Responsabile del Procedimento.

Sull'importo riconosciuto quale acconto verrà operata una ritenuta pari allo 0,50%, ex art. 11 comma 6 del D.Lgs. 36/2023, che verrà svincolata al pagamento del saldo previa verifica della regolarità contributiva.

2. Nel prezzo del servizio si considerano interamente compensate tutte le prestazioni, le spese ed ogni altro onere espresso nel contratto. L'Amministrazione si riserva l'applicazione degli istituti di cui all'art. 120 D.Lgs. 36/2023 comma 8 in merito alle variazioni contrattuali.

3. L'affidatario accetta pertanto l'importo complessivo sopra indicato, quale definitivo e non suscettibile di incrementi o decrementi, fatte salve eventuali esigenze preventivamente comunicate e motivatamente ritenute adeguate dal Responsabile Unico del Progetto.

4. A seguito di richiesta di emissione da parte dell'Amministrazione, l'affidatario sarà tenuto, per il corrispettivo dovuto, alla fatturazione elettronica sul portale SDI, come previsto dall'articolo 21 del D.P.R. 633/1972 e s.m.i., e articolo 184, commi 1 e 2 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., nonché ai sensi del D.Lgs. 231/2002 e s.m.i. e secondo quanto disposto dalla circolare del MEF e del Ministero Infrastrutture n. 1293 del 23/01/2013, da liquidarsi a cura dell'Amministrazione entro 30 giorni, previa verifica della regolarità contributiva.

In caso di ritardo nel pagamento si applicheranno gli interessi moratori di cui alle disposizioni dell'articolo 5 del D.Lgs. 231/2002 e s.m.i., mentre non saranno in ogni caso dovuti alla Società eventuali interessi a seguito di ritardo nell'inserimento della fattura elettronica sul portale SDI. Ai fini della corresponsione all'Appaltatore degli interessi per il ritardato pagamento, i termini di cui sopra s'intendono inoltre interrotti per il periodo intercorrente tra la spedizione delle richieste di erogazione al Ministero (Agenzia per la coesione territoriale presso il MEF) e la

ricezione del relativo mandato.

5. In caso di inadempimento contrattuale, l'Amministrazione potrà sospendere i pagamenti di cui sopra sino a quando il professionista non si sarà posto in regola con gli obblighi contestati.

6. Il professionista assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.

Si obbliga, inoltre, a dare comunicazione formale alla Stazione Appaltante degli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche non in via esclusiva, entro sette giorni dalla loro apertura, o dalla loro destinazione per la commessa pubblica, nonché delle generalità e del codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Tutte le transazioni eseguite in maniera non conforme al predetto articolo 3 della legge 136/2010 e s.m.i. comporteranno l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 6 della legge sopra citata, nonché la risoluzione del contratto.

7. Il professionista si impegna altresì a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Torino - della notizia di inadempimenti di proprie controparti circa gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

8. La spesa per il corrispettivo professionale è finanziata nell'ambito dei fondi PON METRO PLUS e Città Medie Sud 2021-

2027.

**Art. 6 - ONERI ACCESSORI**

1. Saranno rimborsati all'affidatario i contributi, le imposte e tasse a carico dell'Amministrazione, quali contributi previdenziali ed I.V.A. se dovuti ex lege.

**Art. 7 - SPESE A CARICO DELL'AFFIDATARIO**

1. Saranno a carico dell'affidatario le spese di bollo, atto e registro, imposte e tasse previste dalle vigenti disposizioni, inerenti e conseguenti alla stipulazione del presente contratto, salvo diversa espressa disposizione. Le spese di bollo dei verbali si intendono incluse forfettariamente nel rimborso spese inserito nel preventivo di onorario a corpo allegato.

**Art. 8 - PROPRIETÀ**

1. Gli elaborati prodotti nell'ambito del presente incarico resteranno di proprietà piena ed assoluta dell'Amministrazione, la quale potrà a suo insindacabile giudizio utilizzarli secondo decisioni proprie, come anche introdurvi, con la collaborazione della Società incaricata, tutte quelle varianti e aggiunte che, a suo insindacabile giudizio, saranno riconosciute necessarie, sempre che non venga modificato sostanzialmente il documento sia nella sua struttura generale, che nei criteri informativi essenziali.

**Art. 9 - NORME GENERALI E TRATTAMENTO DEI DATI**

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente

contratto si fa riferimento alle norme del Codice Civile ed alle leggi di settore, in particolare al D.Lgs. n. 36/2023, ed al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

2. Costituisce causa di nullità del presente contratto il mancato rispetto di quanto indicato dall'articolo 53, comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., con l'onere di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati.

3. Le parti si impegnano a rispettare reciprocamente, ognuno per le proprie competenze, le limitazioni, i diritti, i vincoli e gli obblighi previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali.

4. L'Amministrazione è altresì autorizzata al trattamento dei dati necessari per l'esecuzione degli obblighi derivanti dall'incarico conferito all'aggiudicatario e saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento UE/2016/679 e del D.lgs. 30/06/2003 nr. 196, esclusivamente nell'ambito dell'incarico sopra citato regolato dal presente contratto. Tali dati saranno conservati per il tempo previsto dalle norme specifiche in materia.

5. Il responsabile per la protezione dei dati personali (RPD) della Città di Torino ha sede in Torino (To), piazza Palazzo di Città, 1, 10122; email: rpd-privacy@comune.torino.it

6. L'affidatario è tenuto al rispetto degli obblighi sanciti dal regolamento sopraccitato e dal regolamento sul

trattamento dei dati personali dalla Città n. 387 del 10/06/2019.

**Art. 10 - OSSERVANZA DEL PATTO DI INTEGRITÀ DELLA CITTÀ**

1. L'affidatario dichiara di rispettare il Patto di integrità delle imprese, con la precisazione, tuttavia, che il secondo periodo dell'art. 9 del citato patto di integrità è stato abrogato dall' art. 10 della legge 238/2021, e si impegna a far rispettare il medesimo ai suoi eventuali collaboratori e/o subcontraenti.

**Art. 11 - OSSERVANZA CODICE DI COMPORTAMENTO DELLA CITTÀ**

1. L'affidatario dichiara di ben conoscere e di impegnarsi a rispettare le norme del Codice di comportamento della Città. L'inosservanza delle suddette disposizioni da parte dei collaboratori a qualsiasi titolo dell'affidatario, che svolgano la loro attività nelle strutture comunali, costituisce causa di risoluzione del presente contratto.

**Art. 12 - RECESSO E REVOCA**

1. L'Amministrazione si riserva il diritto di recedere unilateralmente dal presente contratto, ai sensi dell'articolo 1373 del Codice Civile, in qualsiasi momento. In tal caso, all'affidatario sarà corrisposto unicamente il compenso relativo alla parte di prestazione al momento eseguita, oltre il mancato guadagno pari al decimo della prestazione non ancora eseguita, calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del contratto e l'ammontare

della prestazione eseguita.

2. Il recesso dell'affidatario potrà avvenire invece solo per giusta causa ai sensi dell'articolo 2237 del Codice Civile.

3. L'Amministrazione procederà alla revoca del presente incarico al verificarsi dei presupposti ostativi di cui all'art. 1 del presente contratto.

Nel caso di ritardi attribuibili all'affidatario e decorso inutilmente l'intervallo di tempo assegnati, l'Amministrazione si riserva la facoltà di revocare il presente incarico, ferma restando la responsabilità dell'affidatario per i danni che dovessero derivare da tale inadempienza.

#### **Art. 13 - PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

1. A garanzia del corretto e tempestivo adempimento degli obblighi dell'affidatario, assunti in forza del presente contratto, l'Amministrazione applicherà, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del maggior danno, una penale, per ogni giorno di ritardo, pari all'1%, che non potrà in ogni caso superare il 10% dell'importo netto contrattuale, in conformità a quanto previsto dall'articolo 126 del D.Lgs. 36/2023.

2. Detta penale trova altresì applicazione anche in caso di ritardo:

- nel rispetto delle singole scadenze temporali intermedie, rispetto alle date fissate dal RUP (qualora siano state

previste al precedente art. 2);

3. Le penali di cui sopra si applicano nei casi di inosservanza dei termini di cui al precedente art. 2.

4. Nel caso del raggiungimento del 10% della penale di cui al presente articolo, o del mancato rispetto di quanto espressamente previsto al precedente art. 2, l'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto.

5. L'Amministrazione si riserva altresì la facoltà di risolvere il presente atto, ai sensi dell'art. 122, del D.Lgs. 36/2023 in tutti i casi e con gli effetti ivi previsti. In ogni ipotesi non sarà riconosciuto all'affidatario Incaricato nessun altro compenso o indennità di sorta, salvo il corrispettivo per le prestazioni regolarmente svolte fino al momento della risoluzione del contratto, fatta salva l'applicazione delle penali ed impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni patiti dall'Amministrazione in conseguenza dell'inadempimento.

6. Inoltre, la risoluzione opererà di diritto ex articolo 1456 del Codice Civile nel caso di violazione degli obblighi previsti dal combinato disposto dell'articolo 54 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., dall' articolo 2, comma 3 del D.P.R. 62/2013, e delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento della Città di Torino adottato con

deliberazione della Giunta Comunale del 10 dicembre 2013 (n. mecc. 2013-07213/004).

7. L'Amministrazione, al verificarsi di quanto previsto ai commi di cui sopra, resterà conseguentemente libera da ogni impegno verso l'Affidatario inadempiente, il quale con il presente contratto rinuncia sin d'ora a qualsivoglia pretesa relativa a compensi o indennizzi di qualsiasi natura, sia concernente onorari, sia rimborso spese, consapevole che resteranno comunque a suo carico gli oneri derivanti dal mancato rispetto del contratto, fatto salvo il risarcimento del danno cagionato.

**Art. 14 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE**

1. Tutte le controversie dipendenti dal conferimento dell'incarico oggetto del presente contratto dovranno essere risolte in via amministrativa attraverso l'intervento del Responsabile Unico del Procedimento nominato dall'Amministrazione, nel termine di novanta giorni da quello in cui è stata fatta richiesta. Qualora non si pervenga ad un accordo transattivo fra le parti, le controversie insorte saranno devolute all'autorità giurisdizionale secondo il rito ordinario, e sarà competente il Foro di Torino. E' esclusa la competenza arbitrale.

2. Non è applicabile al contratto de quo l'istituto della mediazione civile, trattandosi di materia non rientrante nel D.Lgs n. 28/2010 e s.m.i.



14 (controversie e foro competente).

L'affidatario